

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

FE DE ERRATAS N° 01

PROCESO DE SELECCIÓN N° 020-2021-PLANCOPESCO/GRC.

DICE:

ETAPAS DEL PROCESO		CRONOGRAMA	LUGAR	ÁREA RESPONSABLE
12	Inducción y suscripción de contrato	01 DE NOVIEMBRE DEL 2021	PLAN COPESCO Plaza Túpac Amaru S/N	UNIDAD DE PERSONAL Y CAPACITACIÓN ASESORÍA LEGAL
13	Inicio de labores.	06 DE DICIEMBRE DEL 2021	PLAN COPESCO Plaza Túpac Amaru S/N	UNIDAD DE PERSONAL Y CAPACITACIÓN

DEBE DECIR:

ETAPAS DEL PROCESO		CRONOGRAMA	LUGAR	ÁREA RESPONSABLE
12	Inducción y suscripción de contrato	01 DE DICIEMBRE DEL 2021	PLAN COPESCO Plaza Túpac Amaru S/N	UNIDAD DE PERSONAL Y CAPACITACIÓN ASESORÍA LEGAL
13	Inicio de labores.	02 DE DICIEMBRE DEL 2021	PLAN COPESCO Plaza Túpac Amaru S/N	UNIDAD DE PERSONAL Y CAPACITACIÓN

Cusco, 15 de noviembre del 2021
 El Comité

